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Dąbrowa Górnicza 26.10.2015 roku.


Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:

„PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

Pytanie nr 1:	
          Przedmiar elektryczny nie zawiera zestawienia materiałów ani stosownych opisów 
w pozycjach, ponadto projekt nie pokrywa się z przedmiarem w związku z tym nie wiemy jakie materiały należy ująć w poszczególnych pozycjach. Wycena kosztorysu elektrycznego na podstawie dostępnej dokumentacji jest niemożliwa. Prosimy zatem o zamieszczenie dokładnego zestawienia materiałów i/lub przedmiaru w wersji szczegółowej, bądź 
o określenie (z rozbiciem na poszczególne pozycje) jaki materiał należy użyć w pozycjach nr 2, 4, 5, 6, 8,  9, 13, 15, 19, 20, od 23 do 38, od41 do 46, 51, 52, od 54 do 89, 100, 102, 103, 107, 108, 109, od 110 do 132, 141, 142, 143, od 148 do 152 kosztorysu elektrycznego.

Odpowiedź:
         W załączeniu zestawienie materiałów oraz szczegółowy kosztorys ślepy dotyczące instalacji elektrycznych silnoprądowych. 
Pytanie nr 2:
        W związku z powyższymi trudnościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: 
Termin składania ofert zostanie przesunięty na dzień 05.11.2015 roku.

								Kierownik Zamawiającego:
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